

V Praze 12. 2. 2018

## Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „Realizační studie - Jednotný informační systém hl. m. Prahy“

---

Zadavatel níže uvádí vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce zpracované na základě dotazu dodavatele.

### Dotaz č. 1

Pokud bychom v rámci analýzy došli k závěru, že 'návrh zlepšení s navýšením rozsahu systému a počtu fyzických prvků pro jeho maximální funkčnost (bez limitů)' se překrývá s 'návrhem zlepšení s navýšením rozsahu systému a počtu fyzických prvků o max. 50%', bude toto hodnoceno jako splnění požadavků na zpracování vzorové studie?

### Odpověď na dotaz č. 1

Pokud se by se při zpracování analýzy „návrh zlepšení s navýšením rozsahu systému a počtu fyzických prvků pro jeho maximální funkčnost (bez limitů)“ překrýval s „návrhem zlepšení s navýšením rozsahu systému a počtu fyzických prvků o max. 50%“, bude uvedení stejného návrhu v obou případech akceptováno. Předpokladem akceptace je však řádně odůvodnění dosaženého výsledku, zejména faktu, že navýšení rozsahu systému a počtu fyzických prvků maximálně o 50% zajistí tu nejlepší možnou funkčnost systému a každé další navýšení by již bylo nadbytečné.

### Dotaz č. 2

Bylo by možné podrobněji specifikovat, co je myšleno 'scénáři implementace projektu', 'variantami scénářů' a 'nástroji implementace'. Souvisí to s variantami návrhu zlepšení nebo se jedná o další úroveň větvení?

### Odpověď na dotaz č. 2

Po dopracování návrhu zlepšení se předpokládá, že objednatel (zadavatel realizační studie) se rozhodne jeden z nich realizovat. Předmětem bodu „Návrh strategie a scénářů implementace projektu“ je pak návrh postupných kroků nebo dílčích nástrojů, které dle zpracovatele zajistí zadavateli nejlepší podmínky pro realizaci projektu, jedná se tedy o další úroveň větvení zpracování. Zadavatel předpokládá v této sekci orientační popis parametrů a návrh vyhodnocení pilotního projektu, návrh implementace nového systému včetně možného fázování (např. možnosti samostatné realizace dílčích částí výstupů studie, vhodná posloupnost realizace dílčích etap, harmonogram = tj. variantní scénáře implementace) s popisem finanční a technické náročnosti realizace jednotlivých etap. Nástroje

implementace představují kroky a postupy města, jednotlivých městských organizací či dalších subjektů vedoucí k realizaci jednotlivých scénářů (úkoly jednotlivých organizací – správců jednotlivých systémů, výroba a osazení nového systému, efektivní systém správy a údržby). Cílem s ohledem na rozsah vzorové studie není obsahově a fakticky vyčerpávající zpráva, ale spíše stručné strukturované koncepční návrhy.

### Dotaz č. 3

V rámci vzorové studie má být popsán návrh komunikace před začátkem studie. Má tento požadavek být interpretován čistě hypoteticky, tedy co by ideálně bylo vhodné udělat v rámci komunikace před započítáním takové studie? Předpokládá se, že tento způsob komunikace by byl následně využit před započítáním samotné realizační studie?

### Odpověď na dotaz č. 3

Návrh komunikace studie před jejím začátkem by měl být zasazen do reálií hl. m. Prahy. Zadavatel nepředpokládá, že bude tento návrh komunikace využit před započítáním realizační studie, nevylučuje ale možnost inspirace některými výstupy či jejich samostatné použití.



Ing. et Ing. Petr Tomčík

ředitel